



Azienda casa Emilia Romagna
p.zza della Resistenza 4 - 40122 BOLOGNA
C.F. e P.I. 322270372

PROTOCOLLO N° _____ DEL _____

Appalto _____ Conto _____

Lotto _____ Finanziamento _____

Ripristino alloggio

Comune di **Bologna** zona _____ ord. N° _____
Via **BENTIVOGLI** N° **38A**
C.E.D. **2602-80-01** ex _____

Proprietà **EX ACER** (Addebiti: vedi verbale allegato)
 M.O. M.S. titolo edilizio Abb. barriere architettoniche

Importo lordo della perizia _____ Netto **€ 917,77**
Di cui Oneri della Sicurezza _____

Socio appaltatore _____

Impresa esecutrice _____
f

Imprese collaboratrici:

Imp. Elettrico _____

Imp. Idrico - gas - termico _____

Opere falegnameria _____

Esecuzione perizia _____

Inizio presunto dei lavori _____

Ultimazione presunta dei lavori _____

Consegna perizia al socio

Data

Firma

Obbligo di esposizione in cantiere della NOTIFICA preliminare 81/2008

di fine lavori effettiva

Addebito Enel

SI

NO

NOTE AGGIUNTIVE:

NOTE:												
bagno da rifare			dimensioni bagno		lungh.	largh.		h. riv.				
Via	Bentivogli 38 A		N°	all.				ex				
Art.	Lavori	Misure					U.M.	Q.tà	P.U.	importo	%sicurezza	costi dir. SICUREZZA
21.013.000	Regolazione cassetta con sostituzione di accessori						cad.	1,00	36,98	36,98	1,78%	0,66
25.001.002	Video ispezione di canne fumarie						cad.	1,00	154,60	154,60	1,60%	2,47
35.021.00	Pellicola di protezione antisfondamento						mq.	6,00	57,28	343,68		
												0,00%
IMPIANTO ELETTRICO												
Descrizione		ingr	sogg.	K	disim.	cam. mat.	cam. sing.	W.C.	rip.	N°	TOTALE	% oneri
88.001.001	VERIFICA IMP. ELETTRICI ESISTENTI (fino a 100 mq)						cad.	1,00	391,78	391,78	1,78%	6,97
												0,00%
Descrizione		Note									Importo Opere	%sicurezza
												0,00%
												0,00%
												0,00
												0,00
												-
Imprevisti												

