



Azienda casa Emilia Romagna
p.zza della Resistenza 4 - 40122 BOLOGNA
C.F. e P.I. 322270372

PROTOCOLLO N° _____ DEL _____

Appalto _____ Conto _____

Ripristino alloggio

Lotto _____ Finanziamento _____

Comune di **Bologna** zona _____ ord. N° _____
Via **Libia** N° **20-5**
C.E.D. **0264.80.03** ex _____

Proprietà _____ (Addebiti: vedi verbale allegato)
 M.O. M.S. titolo edilizio Abb. barriere architettoniche

Importo della perizia **€ 5.797,16**
Di cui Oneri della Sicurezza **€ 184,11**

Socio appaltatore _____
Impresa esecutrice _____
Imprese collaboratrici:
Imp. Elettrico _____
Imp. Idrico - gas - termico _____
Opere falegnameria _____
Esecuzione perizia _____
Inizio presunto dei lavori _____
Ultimazione presunta dei lavori _____

Note: il perizante:

Data

Firma

Obbligo di esposizione in cantiere della NOTIFICA preliminare 81/2008

Data di fine lavori effettiva

Addebito Enel

SI

NO

NOTE AGGIUNTIVE:

Via **Libia**

N° **20-5** all. **0264.80.03**

ex

Art.	Lavori	Misure	U.M.	Q.tà	P.U.	importo	%sicurezza	costi dir. SICUREZZA
5.020.001	Smontaggio di impianto elettrico per alloggio		cad.	1,00	159,15	159,15	1,78%	2,83
35.022.000	Pulizia alloggio completa		cad.	1,00	127,33	127,33	1,78%	2,27
35.021.000	F. e. P. Pellicola di protezione antisfondamento		mq.	56,00	57,28	3.207,68	1,78%	
21.028.000	Sostituzione sedile W.C. Bianco rinforzato tipo pesante		cad.	1,00	53,02	53,02	1,78%	0,94

21.041.001	Fornitura e posa di W.C. con cassetta a zaino	cad.	1,00	241,55	241,55	1,78%	4,30
21.043.002	Fornitura e posa in opera di LAVABO da cm. 60	cad.	1,00	268,44	268,44	1,78%	4,78
25.001.002	Video ispezione di canne fumarie	cad.	1,00	154,60	154,60	1,60%	2,47
30.001.011	Vetro stratificato non temperato, ra: spessori 5+5 o 6+6 mm	mq.	4,75	105,10	499,23	2,98%	14,88

IMPIANTO ELETTRICO						cam.	cam.							
	Descrizione	ingr	sogg.	K	disim.	mat.	sing.	W.C.	rip.	N°			% oneri	
26.001.001	P.L. interrotto							2				78,33	1,78%	
26.001.004	P. 10A + T							1				42,88	1,78%	
88.001.001	VERIFICA IMP. ELETTRICI ESISTENTI (fino a 100 mq)							cad.		1,00	391,78	391,78	1,78%	6,97
Descrizione		Note								Importo Opere		%sicurezza		
	Imprevisti											510,28		

ONERI PER LA SICUREZZA

ONERI DELLA SICUREZZA GENERALI DESUNTI DAL PSC €				184,11			
			IMPORTO PERIZIA €	5.797,16			